На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац, поступајући по захтеву заинтересованог лица од 21.10.2015. године за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку услуга координатора за безбедност и здравље на раду и координатора за израду плана превентивних мера при извођењу радова на изградњи колектора од пута за Доње Међурово до Нишавског колектора у РЗ „Доње Међурово“, ЈН бр. 1.2.14, даје појашњење и то:

Питање:

„У ком периоду током извођења радова и којим данима у току једне недеље је неопходно присуство координатора у фази извођења радова?

Одговор:

Неопходно је присуство координатора у фази извођења радова, свакодневно.

Наиме, у члану 8. ст. 2. Модела уговора, као саставног дела конкурсне документације за предметну јавну набавку, предвиђено је да Пружалац услуга предметне услуге пружа почев од дана увођења у посао координатора од стране Наручиоца, то се констатује записником, а од дана када отпочну припремни радови на градилишту, и траје током целог извођења радова, односно до окончања свих радова, што се констатује грађевинским дневником.

Уговором о извођењу радова бр. 404-02-130/8/2015-11 од 16.09.2015. године (код Министарства привреде као Наручиоца), бр. 3030/2015-01 од 17.09.2015. године (код Града Ниша као Инвеститора) и бр. 78/15 од 21.09.2015. године (код „МДС инжењеринг“ ДОО Ниш као Извођача радова), у члану 4. ст. 1. предвиђено је да се предметни радова изеду у року од 90 календарских радова.

Стога, присуство координатора неопходно је свих седам дана у недељи, јер Уговором о извођењу радова није предвиђен никакав прекид током дана викенда или државних празника, већ се радови изводе у континуитету 90 календарских дана.

Такође,, чл. 5. овог Уговора, уговорне стране су предвиделе и могућност евентуалног продужетка рока за завршетак радова, па је Наручилац у конкурсној документацији у наведеном члану 8. ст. 2. Модела уговора управо и навео одредницу „до окончања свих радова“.