



ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА НИША
УЛ. 7. ЈУЛИ БР. 6

1.3.48.

14/15 68/15, 32. 61.) . 2. („ . " . 124/12,
 („ . " . 86/15), O . 03-9410
 27.11.2015. . 03-9410/1
 27.11.2015. , 1.3.48, –
 , .7. .6,

1.3.48.

:

I	oj	4
II		4
III		5
IV	. 75. . 76.	13
V		17
VI		19
VII	a a -	27
VIII	,	30
IX		32
X		33
XI	. 75. . 2.	34
XII	O	36
XIII	M	37

37.

:

:

18000
. 7. . 6

O

o

. 03-9410

. 1.3.48.

!

:

:

I

1. :
: .7. .6.
: www.dign.rs
2. :
. 1.3.48,
. 03-9410 27.11.2015.
: 45232152-5 –
3. :
4. :
5. :
28.12.2015. 10³⁰ ,
6. :
28.12.2015. 11⁰⁰
7. .6, .
7. : . 018/241-266 . 257, . 018/241-266 . 248
7³⁰ 15³⁰ , e-
mail:nabavke@dign.rs

II

1.

5%
- 2.

III

27.11.2015.

. 1.3.48.

_____ :

) IV - . 75. . 76. . 75. . 76. ;

) . 75. . 2. - , ;

) ;

) - , ;

) (

) , () , ;

) - , ;

) - , ;

) ;

) - , ;

) _____ -

) ;

) _____ ;

) _____ . 7.

) _____

1.

2.

28.12.2015.

10³⁰

7.

28.12.2015.

11⁰⁰

. 6,

3.

, .7. .6, "

)

"

(

)

"U"

3.

4. .87. .6.

a, a

: " .7. .6,

" . 1.3.48."

- " " . 1.3.48."

" " . 1.3.48."

- " " . 1.3.48."

" - " " . 1.3.48".

5.

6.

50%,

e

, 0

IV

. 75. 76.

. 75.

. 1 4,

e . 76.

. 6 7

. 75. . 2.

7.

. 75.

IV

. 75. 76.

. 1 4,

. 76.

. 5 7

. 75. . 2.

8.

8.1. _____

e 45

8.2. _____

45

8.3. _____

24

8.4. _____

60

9.

92.

10.

10.1.

*

1 ()

()

10%

10.2.

*

1 (j)

10%

30 ()

10%

*

1 ()

10%

5 ()

10%

11.

: <http://www.poreskauprava.gov.rs>

12.

1)

2)

3)

14.

13.

5

1.3.48"

3

8

20.

14.

(. 93.) . ()

()

15.

. 23. . 25.

16.

a a a o e e a e a a, ao o o o o a o e a e a a
e e a e o j e e a o o a .

17.

156.

nabavke@dign.rs,

018/520-540

e-mail

0

2

7

63. 2.

149.

3.

0
. 109.

. 108.

0

10

149. 3. 4. ,

150. .

1) 120.000,00

:

120.000.000 ;

2) 120.000,00

120.000.000,00 .

(" " 124/2012, 14/2015 156. 68/2015), 1. 2. 4. 120.000,00

(<http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>).

. 138. - 167. .

18.

' 8 ()
. 149.

8 ()

112. 2. 5) .

19.

. 106.

1)

2)

3)

4)

5)

		. 75.		. 76.	
. 75. . 1.	1.				
	2.				
	3.				
. 75. . 2.	4.				
. 76. . 2.	5.		3		
	6.	2.200.000,00		()
	7.	* 6 * 1 401 411 412 413 800,		() . 400 (

. 75. . 76.

. 75. 76. .

1. . 75. . 1. . 1. :

2. . 75. . 1. . 2. :

1.

2.

3.

3. . 75. . 1. . 4. :

1. /

2.

*
*

4. . 75. . 2. :

:
_____ . 75. . 2. -

_____ :

5. . 76. - _____ :

3

2.200.000,00

: / : () (),

6. . 76. - _____ :
1

:) (

7. . 76. - _____ :
* 6 ()

* 1 . 400 401 411
412 413 800, ()

: 6 (

1 ()

:

75. 1. 1), 2) 4) -
75. 2. -

75. 1. 1), 2), 4) ,
75. 2. -

5

75 1. 1) ,

75 1. 1), 2) 4) .



03-9410 27.11.2015.
1.3.48.

_____ .2015
1)

/

/

E-mail

/

/

/

/

:

E-mail

E-mail

E-mail

/ :

%

%

%

2)

:

3)

_____ (45)

4)

24)

_____ (

5)

_____ (60)

_____. 2015.

_____ ()

_____:	je	,	,	,	,	,	,	,	,
--------	----	---	---	---	---	---	---	---	---

VI

5. 112. (" ", 124/12, 14/15 68/15),
(« », 51/13 -
) , II 2.5. 2.4.
2015. (« », 109/14, 10/15 35/15),
:

. 7. . 6
: 06118496
: 100619347
: 840-29801845-75

(.)

: _____
: _____
: _____

(:)

. 03-9410 27.11.2015. , . 1.3.48,
. 03-9410/* *.2015. , . 108. (.)
" , . 124/12, 14/15 68/15).

1.

_____ .2015. , -

2.

1.

(.):
) ;
) ;

* _____ ()

* _____ ()

* _____ ()

) :

* _____
____%

* _____
____%

* _____
____%

3.

(: _____)

_____, _____ (____%, :
_____)

_____, _____ 2015.
_____ 1.

4.

5.

_____, _____ e 45 _____ 5-

5 ()

10%

17.

30

:

6.

1.

(" . . . 72/09, 81/09, 64/10 24/11),

. 153

7.

10%

3

8.

80%

10%

16.

5%

9.

10%

a

10%

-

3.

15%

. 36. . 1. . 5.

10.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

11.

5.

. 153.

2

12.

()

13.

5

14.

0,5%

5%

15.

16.

), 1 (j) ()
() ,

10%

30 ()

10%

17.

() , 1 ()
() ,

10%

5 ()

10%

1.

. 16. . 1.

10%

1

18.

15

. 16.

19.

10

20.

21.

17.

22.

15

25/37

. 10.

. 16.

. 17.

23.

24.

25.

26.

() , 6 ()
2 ()

4

()

()

:	
	%
	7.

VII

Red. br.	Opis radova	Jed. mere	Količina	Cena po jedinici mere bez PDV (dinara)	Ukupna cena bez PDV (4x5) (dinara)
1	2	3	4	5	6
1.0.	Zemljani radovi				
1.1	Iskop zemlje Izvršiti iskop zemljanog materijala treće i četvrte kategorije u širokom otkopu za temeljenje pumpne stanice i izradu rezervoara. Iskopanu zemlju skladištiti na gradilištu tako da ne ometa ostale radove i normalno oticanje površinske vode. Iskop se vrši pravilnim opsecanjem vertikalnih površina. Obračun se vrši po m ³ iskopane zemlje u samoniklom stanju.	m ³	130,00		
1.2	Planiranje zemljanog materijala Po završetku objekta rezervoara izvršiti nasipanje i planiranje zemljanog materijala iz iskopa preko rezervora, vode i ravnina da se sam objekat i hidroizolacija ne oštete. Obračun se vrši po m ³ isplanirane zemlje u samoniklom stanju.	m ³	130,00		
1.3	Nabavka i ugradnja tampona Nabavka i ugradnja šljunkovitog materijala i njegova ugradnja kao tamponskog sloja ispod podova, temeljnih greda, trotoara i sl. Uz odgovarajuće sabijanje i planiranje. Obračun se vrši po m ³ ugrađenog tampona.	m ³	5,00		
2.0	Betonski i armiranobetonski radovi				
2.1.	Nabavka i ugradnja armature Nabavka i ugradnja betonskog gvožđa u betonske elemente rezervoara i prepumpne stanice. Ugradnja se vrši sa potrebnim savijanjem, ukrajanjem, vezivanjem i savijanjem. Obračun se vrši po kg ugrađene armature.				
	a) mrežasta armatura	kg	600,00		
	b) rebrasta armatura	kg	2.100,00		
2.2	Mršavi beton Nabavka i ugradnja mršavog betona marke MB20 ispod poda rezervoara kao podloga za hidroizolaciju. Obračun se vrši po m ³ ugrađenog betona.	m ³	2,00		
2.3	Betoniranje u podu Nabavka betona i njegova ugradnja u podu objekta kao noseće ploče. Beton je marke MB30 i neguje se do sazrevanja. Beton je armiran ali se armatura posebno obrađuje. Obračun se vrši po m ³ ugrađenog betona.	m ³	9,00		

2.4	Betoniranje u dvostranoj oplati Nabavka betona i njegova ugradnja u zidove objekta. U cenu ulazi rad i materijal na potrebnoj oplati i skeli. Beton je marke MB30 i neguje se do sazrevanja, ugradnja se vrši uz stalan rad pervibratora. Beton je armiran ali se armatura posebno obra unava. Obra un se vrši po m ³ ugra enog betona	m ³	20,00		
2.5	Betoniranje gornje plo e i stepeništa Nabavka materijala i betoniranje gornje plo e i stepeništa u potrebnoj oplati betonom marke MB30. Beton je armiran ali se armatura posebno obra unava. Obra un se vrši po m ³ ugra enog betona.	m ³	7,00		
3.0.	Zidarski radovi				
3.1	Malterisanje do crnog sjaja Nabavka materijala i malterisanje površina objekta rezevoara i crpne stanice cementnim malterom razmere 1:3 u prvom sloju i 1:1 u drugom sloju sa obradom do crnog sjaja. Obra un se vrši po m ² omalterisane površine.	m ²	45,00		
3.2.	Malterisanje Nabavka materijala i malterisanje površina objekta rezevoara i crpne stanice cementnim malterom razmere 1:3. Omalterisana površina treba da je ravna i ujedna ena. Obra un se vrši po m ² omalterisane površine bez obzira na poziciju.	m ²	110,00		
3.3	Unutrašnja hidroizolacije Nabavka i izrada hidroizolacije unutrašnjosti rezervoara preko cementnog maltera vodonepropusnim neorganskim penetratom u svemu prema uputstvu proizvo a a. Obra un se vrši po m ² ura ene hidroizolacije	m ²	45,00		
3.4	Spoljašnja hidroizolacija Nabavka materijala i izrada spoljašnje hidroizolacije od kondor trake debljine 5mm. Kondor traka se ugra uje preko betonske podloge o iš ene i premazane bitulitom varenjem sa propisanim preklopom. Obra un se vrši po m ² pokrivenne površine.	m ²	40,00		
4.0	Bravarski radovi				
4.1	Izrada vrata Nabavka materijala, izrada i ugradnja vrata od kutijastih profila sa potrebnim okovom, kvakom, bravom i uloškom sa elet bravom. Vrata su duplo obložena eli nim limom debljine 1,0mm. Sve metalne površine su zašti ene antikorozivnom zaštitom i završnom bojom u dva premaza u tonu po izboru investitora. Svi spojevi objekta i vrata se gra evinski obra uju i dovode u funkcionalno stanje. Kutijasti profili su dimenzuija iz projektne dokumentacije. Sama vrata su dimenzija 90/190 cm. Obra un se vrši po komadu ugra enih vrata.	kom.	1		

4.2.	Izrada prozora Nabavka materijala i ugradnja bravarskog prozora od kutijastih profila po detalju iz projekta sa svim potrebnim okovom i mehanizmom za zatvaranje. Ostakljivanje se vrši armiranim staklom. Spoljnje dimenzije prozora su 100/60cm. Sve metalne površine premazati antikorozivnom bojom i dva puta završnom bojom u tonu po izboru investitora. Obra un se vrši po komadu ugra enog prozora.	kom.	1		
4.3	Unutrašnja ograda Nabavka i ugradnja metalne ograde na stepeništu u pumpnoj stanici od elinih kutijastih profila sve po detalju iz projekta. Ograda je premazana antikorozivnom zaštitom i dva puta završnom bojom u toni po izboru investitora. Obra un se vrši po m ¹ ugra ene ograde.	m ¹	3,00		
5.0	Geodetsko snimanje izvedenog objekta				
	Za potrebe upisa u katastar nepokretnosti izvedenog objekta i tehni ki pregled i prijem radova uraditi geodetski snimak izvedenog objekta i pribaviti odgovaraju u potvrdu o upisu objekta u odgovaraju i katastarski operat. Obra un se vrši paušalno po dobijanju geodetskog snimka i potvrde o sprovedenoj promeni u katastru.				paušalno

Ukupna cena bez PDV: _____ din.

PDV _____% _____ din.

Ukupna cena sa PDV: _____ din.

: _____.____.2015.

(_____)

_____:	_____
--------	-------

VIII

. 1.3.48. -

()	_____
	_____ %

()	_____

			()	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

1.	/	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

		()	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

: _____. 2015.

()

I X

. 88. 1.

, 1.3.48,

: _____

_____. 2015.

(_____)

×

. 26. (" . " , . 124/12, 14/15
68/15), _____
: ()

. 1.3.48,

_____._____. 2015.

(_____)

_____ :
*
*
*
82. 1. 2.
()

×I

(. 75. . 2.)

75. 2. (" . " , . 124/12, 14/15 68/15),

. 1.3.48,

____.____. 2015.

(_____)

_____:	. 75. . 2.
	. 75. . 2. .
)	(

× I

(. 75.) . 2.

75. 2. (" . " , . 124/12,
14/15 68/15),

. 1.3.48,

____.____. 2015.

(_____)

*
*

||

_____ (_____)

_____, _____

_____, _____

_____ (_____)

03-9410 27.11.2015. , . 1.3.48.

: _____,_____.2015.

_____ (_____)

III M

(" . 43/04, 62/06, 111/09 31/11)

() () ()

() () ()

:

-

: J

840-29801845-75

1 () . 03-9410 27.11.2015. : . 1.3.48,

_____ .2015. 10%

-

,

:

-

;

-

-

...

()